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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Nazwa inwestycji:

»Instalacja wentylacji poczekalni przychodni szpitalnej w budynku ,C” Specjalistycznego Szpitala
im. dr A. Sokotowskiego przy ul. Sokotowskiego 4 w Watbrzychu”

Adres:

ul. Sokotowskiego 4, 58-309 Walbrzych (dz. Nr 4/2 i 7/9, obreb Nr 13 Piaskowa Gora)

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot ktore opisuje.
1.3  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Projekt przewiduje budowe instalacji wentylacji poczekalni przychodni szpitalnej w budynku ,C”
Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokotowskiego przy ul.Sokotowskiego 4 w Walbrzychu. W
branzy konstrukcyjnej zakres rob6t obejmuje budowe konstrukcji wsporczej pod centrale
wentylacyjna.
W celu realizacji zamierzenia w zakresie budowlano-konstrukcyjnym projektuje sie:

e usuniecie papowego pokrycia dachu i wykonanie otworéw na zamontowanie stupkéw,

» przykrecenie stupkéw do rygli (po wypoziomowaniu ich gérnych ptaszczyzn),

» odtworzenie pokrycia dachu wokét stupkéw,

» zamocowanie (przyspawanie) dzwigaréw dwuteowych do stupkéw,

» zakonserwowanie konstrukcji stalowej systemem lakierniczym,

Szczegdblowy zakres robdt jest opisany w opisie technicznym zamieszczonym w projekcie

budowlanym(czes¢ konstrukcyjna), przedmiarze robot oraz w specyfikaciji szczegétowej.
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1.4  WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszagce obejmujg zabezpieczenie terenu budowy, zarbwno wewnatrz jak i na
zewnatrz budynku poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc pracy wg harmonogramu

lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

15 INFORMACJE O TERENIE

Teren rob6t miesci sie w obrebie jednego budynku potozonego na terenie dziatek stanowigcych

wiasnos$é inwestora

1.6 ORGANIZACJA | PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajgcy
protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawiajgcy przekaze wykonawcy
dokumentacje techniczng okreslong w punkcie 10.1 .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru rob6t. Przez caly ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymywane w sposoéb satysfakcjonujgcy inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze on wstrzymac
realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora tablice podajgce informacje
0 zawartej umowie, zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi

0 porzadku.
1.7  ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Ogolne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wihasnosci

publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robo6t. Wykonawca jest zobowigzany do

zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem. Nie ma trudnosci w dostepie do sieci



Pracownia Projektowa Instalacyjna
Mgr inz. Magdalena Ktonowska-Nieczypor
ul.Ludowa 1c , 58-301 Waltbrzych, tel.74 667 6747 Strona 4

wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostep zapewni zamawiajgcy, wskazujgc miejsca poboru

i zrzutu). Korzystanie z medidéw wymaga montazu licznikow.

1.8 OCHRONA SRODOWISKA

Zamierzenie nie ma szkodliwego wptywu na srodowisko. W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest
zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych
w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatah szkodliwych dla
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatldw, ktore wplywajg na trwale zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majagce by¢ uzyte do robét musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty,
ktéore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny znika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji panstwowej jesli

wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA
BUDOWIE

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze Kkoszty zwigzane
Z zachowaniem zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie
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realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
1.10 NAZWY | KODY : GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGO RII ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane,
45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

1.11 OKRESLENIA PODSTAWOWE WYST EPUJACE W SPECYFIKACJACH
TECHNICZNYCH

Cena umowna jest to okreslone w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpocz ecia jest to data podana w IPU (istothe postanowienia umowne), w ktorej
wykonawca ma rozpoczg¢ realizacje robot.

Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robét, potwierdzona zapisem kierownika
budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru korncowego.

Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, opisy i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢
uMmowy oraz przygotowane przez zamawiajgcego w czasie trwania umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego  jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB, w zakresie
okreslonym przez zarzadzajgcego w nadanym mu petnomocnictwie.

Kierownik zamawiaj gcego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzgdzania zamawiajgcym
i podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzor autorski  sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg uzgadnianiu mozliwosci wprowadzenia
w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przediozony zamawiajgcemu przez wykonawce
W czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy integralna czes¢ umowy.
Okres zgtaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym mogag byc¢
zgtaszane wady do usuniecia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz
rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

Podwykonawca jest osobg fizyczng lub prawng, ktéra zawarta umowe z wykonawcg na
wykonanie czesci robot objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych w zakresie podanym
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w umowie.

Roboty tymczasowe  nalezy przez to rozumiec¢ zaprojektowane i wykonane przez wykonawce
roboty, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych zasadniczych oraz zostang
zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbiér dokumentéw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ umowy, okreslajgcych zasady
wykonania i odbioru robét w sposdb pozwalajgcy na osiggniecie ich wymaganej jakosci.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét okreslony w dokumentacji projektowe;.
Termin zako nczenia rob6t jest to okreslona w IPU data, do ktorej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to dokument zawarty pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg o wykonanie robot
budowlanych w zamowieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowsg, z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania robot.
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy sg to dokumenty lub pienigdz, o ktérych stanowi
art.148 ustawy PZP.

Zamawiaj acy jest to strona umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ktéra dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU zwana dalej
zarzgdzajgcym wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot

i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WELASCIWISCI MATERIALOW | WYROBOW

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze

Z wymaganiami w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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2.2  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU,
WARUNKOW DOSTAW, SKtADOWANIA | KONTROLI JAKO SCI MATERIALOW
| WYROBOW

Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialtdw na placu budowy.
Wytadunek materiatbw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci

uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3 MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STO SOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz w szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informaciji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonywania robét, a takze aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. W przypadku
realizacji rob6t z funduszy Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte materialy

i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej.

2.4 MATERIALY NIEODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu

budowy.

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatldw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym podejmie odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub

urzadzenie nie moze byé ponownie zmieniany bez jego zgody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi

w szczegoOtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialtbw oraz nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wkasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami  specyfikacji technicznych robét oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
budowlanym i szczego6lowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
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6. KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDO WLANYCH

6.1 ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robét i jakosci wyrobow budowlanych. W tym
celu zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania materiatow
i rob6t. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej

i specyfikacjach technicznych.

6.2 POBIERANIE PROBEK

Prébki do badan beda z zasady wybierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zalecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek. W przeciwnym przypadku, koszty to obcigzajg zamawiajgcego.

6.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INW ESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek
i badan materiatow u zrddet ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc

w tych czynnosciach.

6.5 DOKUMENTACJA BUDOWY
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
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i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dziennik budowy jest
obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakohczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 19.11.2001r.). zapisy dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzania budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien
zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢é czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim nie
pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzenie pdzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczone do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg

umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegbétowe obmiary wykonywanych robot robione sg na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze
robot stanowigcym zatgcznik do umowy. Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje w sposéb ciggly
kierownik budowy.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej i podawane w ,m”". Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne whasciwe dla

danych robét nie wymagajg tego inaczej to objetosci beda liczone w ,m*’

jako dlugos¢ pomnozona
przez $redni przekrdj a powierzchnie w ,m?" . llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo, bedg
wyrazone w tonach lub kilogramach a sprzet i urzgdzenia w kompletach ,kpl”.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa.

Obmiary bedag przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem. Obmiar robot
zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu

przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 RODZAJE ODBIOROW

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny),

odbiory instalacji i urzgdzeh technicznych.

8.2 ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJ ACYCH

Zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych nalezy do
podstawowych obowigzkéw wykonawcy. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega
na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg
widoczne. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu
robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie
prowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robo6t. Odbioru dokonuje

inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4 ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce wpisem do dziennika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora

nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg ST. W toku odbioru koncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

8.5 ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior , po okresie

rekojmi”.

8.6 ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.7 DOKUMENTY DO ODBIORU (KO NCOWEGO) OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawowym dokumentem do odbioru kohcowego robot jest protokdt odbioru robét sporzadzony
wg ustalonego przez zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robo6t zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu,

- dziennik budowy i ksiege obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw, certyfikaty na
znak bezpieczehstwa zgodnie z ST,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

- sprawozdania techniczne, ktére beda zawieraC zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji przekazanej przez
zamawiajgcego, uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robdt, date rozpoczecia
i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
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gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru kohncowego robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania

robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Za wykonanie rob6t budowlanych okreslona jest cena ofertowa, ktéra ma charakter wynagrodzenia
kosztorysowego i powinna wynika¢ wprost z kosztorysu ofertowego sporzagdzonego na podstawie
przedmiaru robét. llosci rob6t podane w przedmiarze robo6t sg ilosciami szacunkowymi.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét
i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robét). Cena
wykonania robo6t obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidiowego, zgodnego ze sztuka
budowlang, wykonania zadania w zakresie okreslonym w opracowaniu projektowym. Szczegotowy
zakres prac objetych ptatnoscig okresla dokumentacja projektowa wymieniona w punkcie 10.1 oraz

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska:

Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inz. Magdalena Klonowska-Nieczypor
58-301 Walbrzych, ul. Ludowa 1c, tel. 74 667 67 47

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany — branza konstrukcyjno-budowlana - ,lInstalacja wentylacji poczekalni
przychodni szpitalnej w budynku ,C” Specjalistycznego Szpitala im. dr A, Sokolowskiego przy
ul. Sokotowskiego 4, 58-309 Waltbrzych”,

autor: mgr inz. Barbara Swigtek

10.2 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE 1|1 INNE DOKUMENTY
| USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg wyszczegolnione
w punkcie 10 szczego6towej specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wiadze
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panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290
Z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.nr 108, poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogOlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 844 ze

Zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01 - MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
(Kod CPV 45223100-0)

1.CZESC OGOLNA

1.4 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Nazwa inwestycji:

.Instalacja wentylacji poczekalni przychodni szpitalnej w budynku ,C” Specjalistycznego Szpitala
im. dr A. Sokotowskiego przy ul. Sokotowskiego 4 w Watbrzychu”

Adres:

ul. Sokotowskiego 4, 58-309 Walbrzych (dz. Nr 4/2 i 7/9, obreb Nr 13 Piaskowa Goéra)

15 PRZEDMIOT SST-01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t montazowych konstrukcji stalowych wykonywanych w budownictwie

mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej.

1.6 ZAKRES STOSOWANIA SST-01

Szczegoblowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot ktére opisuije.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robd6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu

przepiséw bhp.
1.7 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST-01

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng na dachu budynku
mieszczgcego przychodnie szpitalng.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow,

wykonania robo6t oraz ich odbiorow.
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15 OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST-00 ,Czes¢ ogdlna”.

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

1.7 DOKUMENTACJA ROBOT

Roboty montazowe konstrukcji stalowych nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji
budowlanej ktérej wykaz i podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdina”
Dokumentacja zawiera nastepujgce informacje i rozwigzania dotyczgce konstrukcji
stalowych:
- okresla materiaty do wykonywania konstrukcji,

- wskazuje lokalizacje ich zamontowania,

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg skladanych
na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania montazu konstrukcji stalowych.

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji stalowej powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) . Rodzaje przekrojow
poszczegoélnych elementow konstrukcyjnych nalezy wykona¢ wedlug dokumentaciji projektowej
stosujgc stal konstrukcyjng weglowg zwyklg, jakosci S235JR. Wiasnosci mechaniczne
i technologiczne stali powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Do
spawania stalowych elementow konstrukcji ze stali zwyklej nalezy stosowac elektrody otulone
EA1.46 wg normy PN-91/M-69430. Elektrody powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci oraz spetniac¢
wymagania norm przedmiotowych.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byc¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢ znak wytworcy, profil,
gatunek stali, numer wyrobu lub partii i znak obrébki ciepine;.

Poszczegoblne elementy konstrukcji zostang na budowe dostarczone jako gotowe, warsztatowo
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wykonczone i zabezpieczone powilokg malarskg podktadowg(farba ftalowa miniowa 60%
przeciwrdzewna). Na budowie elementy stalowe konstrukcji wsporczej pod centrale wentylatorowg
mocowane beda do scian kotwami typu HILTI-HIT i pokrywane powtokg malarskg wierzchnig(farba

ftalowa nawierzchniowa).

11. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna”

Do wykonywania elementdow konstrukcji stalowej nalezy stosowaé sprzet spawalniczy
umozliwiajgcy wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjnag.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢é zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny byé¢
urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Sprzet stosowany do robdt spawalniczych powinien byé sprawny i posiada¢ dokumenty

dopuszczajgce go pracy.

12. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Czes¢ ogolna”.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak, aby
powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwilaszcza od substancji aktywnych chemicznie
i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny byc¢
utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Wszystkie
elementy konstrukcji powinny byé¢ fadowane na srodki transportu w taki sposéb, aby mogly byc
transportowane i roztadowywane bez powstawania nadmiernych naprezenh, deformacji lub
uszkodzen.

Uzywane do transportu pojazdy samochodowe poruszajgc sie po drogach publicznych powinny

spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw ruchu drogowego.

13. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych podano w ST-00 ,,Czes¢ ogolna”.

W miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej nalezy zamocowac do rygli ponizej

dachu stalowe stupki do ktérych przyspawany bedzie ruszt z ksztattownikbw wykonany w
warsztacie. Mocowanie elementéw stalowych do rygli nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg

projektows.
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14. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej
z ksztaltownikow badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania
tych robot.

Wszystkie materiaty tj. ksztattowniki, materialy do spawania jak réwniez materialy
pomocnicze muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ atest lub deklaracje

zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych elementéw a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci stosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci wykonania potgczenia z ryglami,
- estetyki wykonania i zamontowania konstrukcji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢é wyniki badarn dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Wyniki kontroli i badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym

przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

15. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

Ciezar konstrukcji stalowej oblicza sie w ,kg” na podstawie dokumentacji projektowej lub
powykonawczej przyjmujac wymiary w stanie wykonczonym.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym ciezar przyjmuje sie

wedtug stanu faktycznego.
16. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlano-wykonawczy,

- dokumentacje powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
i wyrobow,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- ewentualne wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych powinny by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne oraz
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty montazowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy poprawi¢ montaz konstrukcji i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane powyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanej lub zamontowanej konstrukcji, wykonania jej
powtornie i zgtoszenia do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentoéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdét powinien zawierac:

- ustalenia podijete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek za wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji wsporczej pod centrale
wentylatorowg z zamowieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawa rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawca.

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu konstrukcji po

uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
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poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukciji.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy wszystkie

zauwazone wady.

17.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét montazowych konstrukcji stalowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt montazowych
konstrukcji stalowych stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie okreslonych
w dokumentach umownych (ofercie) cenach jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t montazowych konstrukcji stalowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
montazowych konstrukcji stalowej,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

18. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska:

Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inz. Magdalena Klonowska-Nieczypor
58-301 Walbrzych, ul. Ludowa 1c, tel. 74 667 67 47

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany — branza konstrukcyjno-budowlana — ,Instalacja wentylacji poczekalni
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przychodni szpitalnej w budynku ,C” Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokotowskiego przy
ul. Sokotowskiego 4, 58-309 Walbrzych”,

autor: mgr inz. Barbara Swigtek

10.2 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE 1| INNE DOKUMENTY
| USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290

z pOzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz.
881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 ze zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

* PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

*  PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania

i wymagania



