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NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

KOD CPV NAZWA 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45151220-4 Roboty budowlane w zakresie budynków medycznych 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231300-8 Roboty budowlane związane z budową wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45232421-9 Roboty budowlane w zakresie oczyszczania ścieków 
45232460-4 Roboty sanitarne 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45332300-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty kanalizacyjne 
45332300-7 Roboty budowlane w zakresie budynków medycznych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45832000-6 Roboty izolacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45450000-6 Pozostałe budowlane roboty wykończeniowe 

 

 

2. CZĘŚĆ OPISOWA. 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie  urządzeń oczyszczania ścieków 
technologicznych z pomieszczeń patomorfologii w części dotyczącej prosekcji                                
w Specjalistycznym Szpitalu im.A.Sokołowskiego z siedzibą,  ul. Sokołowskiego 4 
58-309 Wałbrzych. Dezynfekcji poddane będą surowe ścieki technologiczne zawierające 
niebezpieczne mikroorganizmy powstałe w oddziale patomorfologii.  

2.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych. 

W celu dezynfekcji ścieków surowych z Oddziału Patomorfologii należy zaprojektować i 
wykonać stację dezynfekcji ścieków,  zlokalizowaną w pomieszczeniu piwnicznym, budynku 
"C" Szpitala w Wałbrzychu.  

 

 powierzchnia pomieszczenia  - 20,47m2  



 kubatura pomieszczenia  - 111,7m3 
 Ilość ścieków technologicznych: 

a) Średni dobowy dopływ ścieków technologicznych w dniu wykonywania sekcji:  
QŚR. DOB. = 1,8 m3/d. 

b) Maksymalny godzinowy dopływ ścieków technologicznych:  
qMAX. H = 0,6 m3/h. 

 
 
rys. Pomieszczenie, w którym zlokalizowana będzie stacja dezynfekcji ścieków. 

 
 

2.2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Działka na której planowana jest inwestycja nie jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, budynek jest istniejący. 
przeznaczenie podstawowe : medyczne 
lokalizacja oddziału oddziału patomorfologii : parter budyneku "C" w Specjalistycznym 
Szpitalu im.A.Sokołowskiego z siedzibą,  ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu, 
lokalizacja będących przedmiotem zamówienia urządzeń oczyszczania ścieków 
technologicznych oddziału oddziału patomorfologii : piwnica budyneku "C" w 
Specjalistycznym Szpitalu im.A.Sokołowskiego z siedzibą,  ul. Sokołowskiego 4 w 
Wałbrzychu, wymiary pomieszczenia  :  
       3,5m x 5,85m x 2,76m 

 
 
 
 
 



2.2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie  urządzeń oczyszczania ścieków 
technologicznych z pomieszczeń patomorfologii w części dotyczącej prosekcji w 
Specjalistycznym Szpitalu im.A.Sokołowskiego z siedzibą,  ul. Sokołowskiego 4 
58-309 Wałbrzych. Dezynfekcji poddane będą surowe ścieki technologiczne zawierające 
niebezpieczne mikroorganizmy powstałe w oddziale patomorfologii.  

 
2.2.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 
 Metoda dezynfekcji musi eliminować chemiczne preparaty dezynfekcyjne, niosące 

niebezpieczeństwo przedawkowania oraz powstania produktów ubocznych, w postaci 
związków chemicznych groźnych dla naturalnego środowiska oraz systemów 
rurowych kanalizacji odpływowej.  

 Zastosowana metoda dezynfekcji musi legitymować się potwierdzoną badaniami 
skutecznością dezynfekcyjną nie mniej niż 99,9% wobec następujących bakterii 
wskaźnikowych; Escherichia Coli, Coli typu kałowego, paciorkowce kałowe i 
Clostridium perfringens.  

 Bakteria Clostridium perfringens została wybrana z uwagi na jej wysoką odporność na 
 chemiczne środki dezynfekcyjne. Próbki ścieków do oceny skuteczności powinny być 
 pobrane przed i po urządzeniu dezynfekcyjnym. 
 Oferent musi przedstawić co najmniej jedną referencje zastosowania tej metody i technologii 

na ściekach skażonych mikrobiologicznie (zakaźnych) w obiektach szpitalnych w Polsce.  

 Dezynfekcji będą poddane ścieki surowe odpływające z oddziału patomorfologii 
szpitala w Wałbrzychu, charakteryzujące się transmitancją T1 [cm] na poziomie od 
jednego do kilkunastu procent. Reaktory powinny być tak skonstruowane, aby 
skutecznie dezynfekować ścieki o taki niskiej transmitancji.  

 Sterowanie, monitorowanie i kontrola pracy całej instalacji powinna być realizowane 
przez sterownik PLC z panelem dotykowym, w którym powinny być dostępne 
informacje techniczne dotyczące najważniejszych parametrów urządzeń, w tym 
bieżących wskazań czasów pracy najważniejszych podzespołów oraz wykonywania 
czynności eksploatacyjnych takich jak: czyszczenie, wymiana  itp.  

 Zastosowana technologia i urządzenia powinny umożliwiać wykonanie instalacji na 
terenie szpitala, nie przyczyniając się do wzrostu zagrożenia epidemiologicznego. 

 Urządzenia powinny być wyposażone w zabezpieczenie przelewowe podłączone do 
odpływowej instalacji kanalizacyjnej, aby uniemożliwić niekontrolowany wypływ 
ścieków z urządzeń w przypadku chwilowego pojawienia się nadmiernej ich ilości.  

 Urządzenia i podzespoły mające bezpośredni kontakt ze ściekami powinny być 
wykonane z materiałów odpornych na korozję np. ze stali nierdzewnej 316, 
odpowiednich tworzyw sztucznych itp 

 Oferent musi zaprojektować i wykonać w pomieszczeniu roboty budowlane i 
instalacje umożliwiające prawidłowe działanie przedmiotu zamówienia. 
 
 



2.3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.3.1. Wymagania podstawowe. 

Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.3.2. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji. 

Pomieszczenie dostosować do wymagań technologicznych. 

2.3.3. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych. 

Pomieszczenie dostosować do wymagań technologicznych 

2.3.4. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych. 

Pomieszczenie dostosować do wymagań technologicznych. 

2.3.5. Cechy dotyczące rozwiązań i wskaźników ekonomicznych. 

Zamawiający oczekuje przedstawienie do akceptacji rozwiązań projektowych. 
Zamawiający wymaga, aby prace prowadzone były w sposób pozwalający na prawidłową 
pracę obiektu, bez przerw. 
 
2.3.6. Wymagana dokumentacja techniczna 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest wykonać 
dokumentację techniczną w przedstawionym poniżej zakresie oraz uzyskać wymagane 
prawem pozwolenia na ich realizację: wykonanie projektu technicznego                                        
i harmonogram realizacji robót. Projekt techniczny winna zawierać niezbędne rysunki, 
schematy oraz rozwiązania techniczne przedmiotu zamówienia tzn.: 
 schemat instalacji oczyszczania, 
 rzut pomieszczenia wraz z instalacją, 
 przekrój przekrój instalacji, 
 opis techniczny, 
 zestawienie urządzeń. 
 
ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 
a - dokumentacja powinna uwzględniać wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z 
punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów 
b - dokumentacja winna być wykonana w oparciu o uzgodnienia dokonane                                 
z Zamawiającym, 
c - w dokumentacji należy stosować technologie, urządzenia i materiały, spełniające 
wymagania zawarte w obowiązujących Polskich Normach zgodnie z Rozporządzeniem  
Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wyrobów budowlanych 
wprowadzonych na rynek do obrotu Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004 r. 
d - szczegółowe rozwiązania techniczne i materiałowe, 
e - dokumentacja winna być wykonana w formie papierowej - 3egz.  



f - dokumentacja winna być wykonana w elektronicznej - na nośniku CD 
W/w dokumentacje muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm, a 
zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczeniowe do 
stosowania na rynku polskim. 
Harmonogram robót - terminy i czas udostępnienia budynku zostanie przygotowany we 
współpracy Zamawiającego z Wykonawcą i zatwierdzony przez obie strony.  
Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty obejmujące : 
dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w 
trakcie budowy, instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji. 
 

2.3.7.Wymagania w trakcie realizacji inwestycji. 
 
Wszystkie realizowane prace objęte przedmiotem zamówienia będą nadzorowane i odbierane 
przez Inspektora Nadzoru reprezentującego Zamawiającego zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie robot, ich nadzór i 
odbiór muszą spełniać wymagania określone Prawem budowlanym. 
 

2.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru prac 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać 
zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do 
wykonywania głównych elementów robót. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób uniemożliwiający dostęp 
osób trzecich. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz wygody społeczności. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować teren budowy zgodnie z planem BIOS i 
obowiązującymi przepisami uwzględniając : 
ogrodzenie terenu budowy, 
wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych , 
w przypadku przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o 
tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach, towary 
te na terenie budowy należy przechowywać, użytkować zgodnie z instrukcjami producenta 
oraz przemieszczać w opakowaniach producenta. 
 

Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych, jak i przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 



materiałów, sprzętu, itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
 
Wymagania Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia : 
Zamawiający wymaga wygrodzenia, właściwego zabezpieczenia i oznakowania stref 
niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, 
Zamawiający wymaga należytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej, 
Zamawiający wymaga stosowania właściwej odzieży ochronnej oraz właściwych środków, 
sprzętu i wyposażenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej), 
wszystkie elementy zagospodarowania budowy powinny spełniać wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401), 
właściwe utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowiązkiem wykonawcy, 
koszty ubezpieczenia winny być uwzględnione w cenie ofertowej. 
Po zakończeniu realizacji zadania tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane, a 
teren przywrócony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 
 
Opis wymagań dotyczących prac wykończeniowych 
Wszelkie prace z tego zakresu mają za zadanie przywrócić miejsca objęte kontraktem do 
stanu odnowionego. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał dodatkowo. 
 
Dokumenty budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 
 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do mediów na czas realizacji umowy oraz 
wyznaczy Wykonawcy miejsca pod zaplecze budowy. 
 
Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
lokalizację  magazynów, warsztatów, składowisk, dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
składowanie i utylizację zdemontowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła. 
 

Ochrona przeciw pożarowa ( p.poż ) 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 



Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko naturalne. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Wykonawca ma obowiązek stosować materiały bezpieczne, nieszkodliwe, zgodne z 
obowiązującymi normami i zabezpieczyć teren budowy. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności 
instalacji i urządzeń oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieści w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania, 
uszkodzenia urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych, 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty końcowego odbioru. 
 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 



Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Materiały budowlane 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy na bieżąco, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się niebezpieczne i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie. 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą, że roboty będą wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tym określone, 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i 
montowania tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają : 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustawiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a i które spełniają wymogi 
PFU, dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
W przypadku materiałów, które wymagają zgodnie z specyfikacją powyższych dokumentów, 
każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które bezapelacyjnie 
potwierdzają ich pochodzenie. 



Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, daty zarządzenia przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z 
podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Projektant jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu jest uprawniony do instruowania 
Wykonawcy w każadym aspekcie związanym z wykonywaniem robót. 

( 2 ) Księga obmiarów 

Nie dotyczy 

 

Odbiory robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

 odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 



 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiającego). 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego na podstawie dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbiory częściowe i 
końcowe powinny być dokonywane przez powołaną w tym celu komisję przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego ( odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót ) . Prace odbiorowe muszą być 
potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana 
jakość nie została spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić to w protokole 
podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót 
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie do 7dni, licząc od dnia zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie robót, które zostały określone we wcześniejszym okresie jako „do poprawy”. 
 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 

Dokumenty do odbioru końcowego: 



 
podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót 
sporządzony wg. ustalonego przez Zamawiającego wzoru, 
do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo budowlane, a w szczególności: 
 dziennik budowy 
 oświadczenie Kierownika budowy: 

  o zgodności wykonania zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia i 
  przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
  kopie rysunków wraz z uzupełniającym opisem, dokumenty i decyzje  
  dotyczące obiektu objętego zakresem prowadzonych prac, 
  instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno -  
  ruchowe (DTR) i inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z 
  kartami gwarancyjnymi, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
  laboratoryjnych zgodnie z ST, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

 

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
 
Rysunki stanowią wyłącznie poglądowe przedstawienie stanu istniejącego budynku. Wszelkie 
wartości niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych działań związanych 
z realizacją zamówienia należy potwierdzić poprzez wykonanie inwentaryzacji budynku w 
zakresie objętym umową. 
  
rys. 1 - RZUT PARTERU 
rys. 2. - RZUT PIWNICY 



 
3.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - 
UŻYTKOWEGO 
Zamawiający oświadcza, że przebudowywany obiekt jest jego własnością i znajduje się w 
zarządzie Zamawiającego, z którego wynika uprawnienie do wykonywania robót 
budowlanych na obiekcie oraz, że działka, na której usadowiony jest przedmiotowy obiekt 
jest również jego własnością, potwierdzone prawem dysponowania do celów budowlanych. 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane dla terenu na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności 
wymagania : 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane . 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2023 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego . 
innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno – budowlanych, Polskich Norm, zasad 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Ponadto, Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze 
zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 


