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SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Watbrzychu

Walbrzych, dnia 15.01.2021r.
DZPZ-530-Zp/77/PN-74/20

Wykonawcy — wszyscy

Dotyczy: Dostawy materiatow okulistycznych - Zp/77/PN-74/20.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokotowskiego w Walbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postepowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2

Pytanie 1 — Dotyczy zadania nr 2 Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie noza o parametrach
wymienionych ponizej: N6z jednorazowego uzytku do portu bocznego typu Sideport o kalibracji 1,2
mm ostrzony od gory , zakrzywionego pod katem 30 stopni, na plastikowym trzonku, sygnowany na
trzonku rodzajem noza?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza, Zamawiajacy wymaga néz jednorazowego uzytku do portu
bocznego typu Dual Bevel, o kalibracji 1,2mm, obustronnie ostrzony, zakrzywiony na
plastikowym trzonku , zapewniajacq stabilny oraz wygodny uchwyt dla operatora. Sygnowany
na trzonku rodzajem i rozmiarem noza.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 4 poz. 5

Pytanie 2 — Dotyczy zadania nr 4 pozycji 5
Czy zamawiajacy dopusci rowniez blekit trypanu pakowany po 10 sztuk?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 4 poz. 4i5

Pytanie 3 — Dotyczy zadania nr 4 pozycji 4, 5

Zwracamy si¢ z prosba o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 4 i 5 z pakietu nr 4 co pozwoli
wiekszej ilosci wykonawcow na udziat w niniejszym postgpowaniu?

Odp. Zamawiajacy nie wydzieli w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 4 poz. 4

Pytanie 1 — Dotyczy zadania nr 4 pozycji nr 4

Czy zamawiajacy dopusci rowniez wiskoelastyk o parametrach wymienionych ponize;j:

Wiskoelastyk 1,6% 16mg/ml masa czasteczkowa 1,2 — 2 mln Da, lepkos¢ 80 000 mPas, osmolarnos¢
270-400 Osm/kg, ph 6.8-7.4, temperatura przechowywania 2-25°C, amputkostrzykawka o pojemnos$ci
1 ml?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza, Zamawiajacy wymaga wiskoelastyk kohezyjny, 1,6% kwas
hialuronowy 16mg/ml, pochodzenie: fermentacja bakteryjna, masa czasteczkowa 3 MDa,
lepkos¢ 400 000 mPas, osmolarnos¢ 300 - 350 mOsm/kg, pH: 6.8-7.6, temperatura
przechowywania 2-25°C, ampulkostrzykawka o pojemnosci 1,1 ml, 27G.
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Pytanie 5, dot. pakietu nr 6 poz. 4

Pytanie dot. pakietu nr 6 poz. 4

Czy Zamawiajacy dopusci metyloceluloze 2.0%, ktorej lepkos¢ wynosi 4900 mPa.s, pozostate
parametry bez zmian?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 6 poz. 5

Pytanie dot. pakietu nr 6 poz. 5

Czy Zamawiajacy dopusci wiskoelastyk 1,5% hialuronianu sodu, ktérego pH wynosi 6.8-7.6,
pozostate parametry bez zmian?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 6 poz. 2, 3

Pytanie dot. pakietu nr 6 poz. 2, 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykazywanie na fakturze osobnych pozycji i cen dla soczewek
oraz jednorazowych systeméw implantacyjnych, przy zalozeniu, iz suma cen czastkowych za w/w
elementy sktadowe, bedzie rowna cenie jednostkowej wykazanej we formularzu cenowym?
Odp. Tak.

Pytanie 8, dot. projektu umowy

Pytanie dot. zat. 3b - projektu umowy §3 pkt 2
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na utworzenie depozytu implantéw tylko dla pozycji 1 z pakietu nr 6?
Odp. Tak.

Pytanie 9, dot. projektu umowy

Pytanie dot. zat. 3b - projektu umowy §4 pkt 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na minimalny 18-miesigczny okres waznosci od daty dostawy
przedmiotu umowy?

Odp. Tak.

Pytanie 10, dot. projektu umowy

Pytanie dot. zat. 3b - projektu umowy §8 pkt 1.a)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % warto$ci niewykonanej dostawy
za kazdy dzien opdznienia w dostawie?

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 11, dot. projektu umowy

Pytanie dot. zat. 3b - projektu umowy §8 pkt 1.b)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na kar¢ umowng w wysokosci 5 % wartosci od niezrealizowane;j
czesci umowy — w przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce badz przez Zamawiajacego z
winy Wykonawcy?

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokotowskiego sekretariat 74 64 89 600
DOLNY  ul Alfreda Sokotowskiego 4 faks 7464 89 746
s'L ASK 58-309 Watbrzych centrala 74 64 89 742
www.zdrowe.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl


http://www.zdrowe.walbrzych.pl/
mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

F A
Szpital <
« q Bl

ISO 9001

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Watbrzychu

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 12, dot. projektu umowy

Pytanie dot. zat. 3b - projektu umowy §8 pkt 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na kar¢ umowng w wysokosci 5 % wartos$ci niewykonanej umowy —
w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego badz przez Wykonawce z winy
Zamawiajacego?

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 13, dot. projektu umowy

Pytanie dot. zat. 3¢ - projektu umowy §6 pkt 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na kar¢ umowng w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia
facznego, o ktorym mowa w §4 ust 1 umowy za kazdy dzien opdznienia w dostawie urzadzenia?
Odp. Zamawiajgcy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 14, dot. projektu umowy

Pytanie dot. zal. 3¢ - projektu umowy §6 pkt 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na kar¢ umowng w wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia tacznego,
o ktorym mowa w §4 ust 1 umowy — w przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce badz przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy?

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 15, dot. projektu umowy

Pytanie dot. zal. 3¢ - projektu umowy §6 pkt 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na kar¢ umowng w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia facznego,
o ktorym mowa w §4 ust 1 umowy — w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego badz
przez Wykonawce z winy Zamawiajacego?

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 16, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie § 2 ust. 2 projektu umowy w nastepujacym brzmieniu:
., Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmniejszenia wielkosci zamowienia o maksymalnie 20% w
stosunku do catkowitej wartosci umowy netto, zas Wykonawca wyraza na to zgode oraz oswiadcza, ze
w stosunku do Zamawiajgcego nie bedzie dochodzit jakichkolwiek roszczen z tytulu zmniejszenia
zamowien o nie wiecej niz 20%.”?

Uzasadnienie:

Zdaniem Wykonawcy, zastrzezenie przyznajace Zamawiajacemu niekontrolowang dowolno$¢ w
ksztattowaniu ilo$ci zamowienia stawia go w zbyt duzej niepewnosci co do finalnego zakresu umowy,
ktory uda mu si¢ zrealizowaé, co przedklada si¢ na utrudnienie skalkulowania ceny ofertowej i jej
atrakcyjnos$ci. Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji zamdOwienia na poziomie 80% wartosci
umowy umozliwi Wykonawcy lepsze, bardziej racjonalne ekonomicznie i rowniez korzystniejsze dla
Zamawiajacego skalkulowanie ceny ofertowej.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
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Pytanie 17, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie § 4 ust. 3 projektu umowy w nastgpujacym brzmieniu:
., Wykonawca zobowiqzuje si¢ dostarczyc przedmiot dostawy w terminie:

a)dla zamowien biezqgcych — do ........cc.c....... dni roboczych, liczony od momentu przyjecia
zamowienia,

bj)dla zamowien na cito - do 2 dni roboczych.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca pracuje od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
zasadnym jest wigc postugiwanie si¢ jednostkami roboczymi. Rozwigzanie takie stawia Wykonawce
w jednakowej sytuacji niezaleznie od dnia i godziny ztozenia zaméwienia.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 18, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie § 4 ust. 4 projektu umowy w nastepujacym brzmieniu: ,, W
przypadku niezrealizowania z wlasnej winy zamowienia w terminie o ktorym mowa w ust. 3 pkt a i b,
Wykonawca pokryje koszty transportu oraz réznice w cenie zwigzane z zakupem u innych dostawcow
towaru bedgcego przedmiotem umowy.”’?

Uzasadnienie:

- Zakup zastepczy powinien by¢ dopuszczalny, gdy brak dostawy w terminie wynika z okoliczno$ci,
za ktore wylacznag wine ponosi Wykonawca, nie powinien on bowiem ponosi¢ negatywnych
konsekwencji zdarzen, za ktore nie ponosi od odpowiedzialnos$ci;

- W przypadku zakupu zastepczego, Wykonawca moze zagwarantowac pokrycie kosztéw transportu
od innego dostawcy oraz rdznice w cenie towarow. Wykonawca nie wie, co kryje si¢ pod pojeciem
,,kosztow administracyjnych”, w jakiej wysokosci moga one by¢ ani czy okazg si¢ zasadne;

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 19, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie § 4 ust. 7 projektu umowy w nastgpujacym brzmieniu:
»Wykonawca odpowiada za wady ilosciowe i jakosciowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego
wymiane na petnowartosciowy w terminie 7 dni roboczych od chwili:

a)zgloszenia takich wad przez Zamawiajgcego — w przypadku reklamacji ilosciowych,

b)dostarczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobow - w przypadku reklamacji jakosciowej.”?
Uzasadnienie:

- Uprzejmie odsytam do wczesniejszych wyjasnien dotyczacych zasadno$ci postugiwania si¢
jednostkami roboczymi;

- Wykonawca nie moze odnies¢ si¢ do reklamacji jako$ciowej bez mnaocznego zbadania
reklamowanego towaru, zasadnym jest wigc, zeby termin na jej rozpatrzenie biegl od dnia
dostarczenia wyrobow do Wykonawcy. Dostarczenie wyrobow powinno by¢ obowigzkiem
Zamawiajacego;

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 20, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie § 5 ust. 3 projektu umowy w nastepujacym brzmieniu:
. Wykonawca gwarantuje stalos¢ cen jednostkowych netto towaru wyszczegolnionego w ofercie
przetargowej, o ktorej mowa w § 2 —w okresie obowigzywania umowy.” ?
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Uzasadnienie:

Umowa przewiduje mozliwo$¢ zmiany cen brutto w zwigzku ze zmiang stawki VAT, zasadnym jest
wigc doprecyzowanie, ze Wykonawca gwarantuje stalos¢ cen netto.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 21, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na dodanie w § 6 ust. 10 projektu umowy kolejnego zdania w
nastgpujacym brzmieniu: ,, Zmiana stawki VAT nastepuje automatycznie od dnia wejscia w zycie
stosownych przepisow powszechnie obowiqzujgcych bez koniecznosci zawierania aneksu do umowy.”?
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to warto$¢ netto okresla wysokos¢ zobowigzania i warto$¢ umowy.
Podatek od towardw i ustug jest daning publiczng, ktorej Wykonawca jest jedynie ptatnikiem. Z uwagi
na to, ze strony nie maja zadnego wplywu na wymiar tego podatku, nowa stawka powinna by¢
stosowana automatycznie, bez konieczno$ci zawierania aneksu do umowy. Prosze tez mie¢ na
wzgledzie, ze Wykonawca nie moze wystawi¢ faktury z nieobowiagzujaca stawka.

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 22, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie § 8 ust. 1 1 2 projektu umowy w nastepujacym brzmieniu:
., 1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w wysokosci:

1) 0,5 % wartosci netto niewykonanej dostawy- za kazdy dzien zwiloki w dostawie biezgcej towaru, ale
nie wiecej niz 10% tej wartosci,

2) 10 % wartosci netto od niezrealizowanej czesci umowy — w przypadku rozwigzania umowy przez
Wykonawce bgdz przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%
wartosci netto niewykonanej umowy — w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego bgdz
przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego.”?

Uzasadnienie:

- Prosze o obnizenie kary umownej za zwlok¢ w dostawie lub rozpatrywaniu reklamacji do 0,5%. Kara
w wysokosci 1% dziennie jest kilkadziesiat razy wyzsza niz odsetki za opdznienie w platnosci
przystugujace Wykonawcy od Zamawiajacego. Tak duza dysproporcja ktoci si¢ z zasadg rownosci
stron;

- Prosimy o rozwazenie naliczania kar umownych od kwoty netto, a nie brutto wynagrodzenia. Jak juz
wskazano, to kwota netto okresla warto$¢ zobowigzania Wykonawcy (art. 32 PZP), za§ kwota VAT
sktadajgca si¢ na wynagrodzenie brutto jest tylko podatkiem, ktorego ptatnikiem jest Wykonawca;

- Kary umowne powinny by¢ naliczane tylko w przypadku zwloki, tj. takiego opdznienia, za ktore
wytaczna odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a ktére nie wynika np. z dziatania sily wyzszej lub
0s0b trzecich;

- Brak przyjecia gornego limitu kar umownych powoduje, Ze mogg one urasta¢ do poziomu znacznie
przekraczajacego warto$¢ poniesionej szkody. Nalezy pamiegtaé, ze kara umowna jest substratem
odszkodowania i nie powinna prowadzi¢ do wzbogacenia si¢ Zamawiajgcego kosztem Wykonawcy.
Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 23, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wykreslenie z §8 projektu umowy ustepu nr 4?
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Uzasadnienie:

Stosownie do przepisu art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach
zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowigzywania na terytorium RP stanu
epidemii nie jest mozliwe dokonywania potracen nalezno$ci zaistnialych w zwiazku z realizacjg umow
zawartych na podstawie ustawy PZP.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 24, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie § 9 ust. 3 projektu umowy w nastepujacym brzmieniu: ,, W
przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy przez Wykonawce, to znaczy
trzykrotnej realizacji dostaw ze zwlokq lub trzykrotnej realizacji dostaw niekompletnych, Zamawiajgcy
moze rozwiqzac niniejszqg umowe w trybie natychmiastowym.”?

Uzasadnienie:

Rozwiagzanie umowy zawartej na czas oznaczony powinno by¢ dopuszczalne jedynie wyjatkowo, w
przypadku powtarzajacych si¢, wymienionych konkretnie, a nie jedynie przyktadowo, istotnych
naruszen umowy. Wykonawca proponuje, aby bylo ono dopuszczalne w przypadku trzeciej zwtoki lub
trzeciej niekompletnej dostawy.

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 25, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na dodanie w §10 projektu umowy kolejnego ustepu w nastepujacym
brzmieniu: ,,Dopuszcza si¢ zmiang umowy w przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia w
momencie zawierania umowy okolicznosci bedgcych nastgpstwem wystgpienia epidemii wirusa SARS-
CoV-2, wywolujgcego chorobe COVID-19, bgdz innej epidemii. Strony zgodnie postanawiajg, ze
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedgce
wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywofujgcego chorobe Covid-19, bgdz innej
epidemii.” ?

Uzasadnienie:

W zwiazku z zaistnialg sytuacja epidemiczng i zwigzanymi z nig mozliwymi utrudnieniami na rynku,
Wykonawca zwraca si¢ z prosba o doprecyzowanie, iz Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za
uchybienia obowigzkom umownym, ktore stanowig konsekwencje epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub
innej epidemii (jesli taka wystapi). Wskazane okoliczno$ci pozostaja poza kontrola Stron umowy,
wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosi¢ negatywnych konsekwencji
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiajacego bez zwtoki o
zaistniatych utrudnieniach i ich wptywie na zobowiazania umowne i niezwlocznie podejmie sie
dzialan majacych na celu wykonanie umowy.

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 26, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie § 2 ust. 2 projektu umowy w nastepujacym brzmieniu:
., Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmniejszenia wielkosci zamowienia o maksymalnie 20% w
stosunku do catkowitej wartosci umowy netto, zas Wykonawca wyraza na to zgode oraz oswiadcza, ze
w stosunku do Zamawiajgcego nie bedzie dochodzil jakichkolwiek roszczen z tytulu zmniejszenia
zamowien o nie wiecej niz 20%.”?
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Uzasadnienie:

Zdaniem Wykonawcy, zastrzezenie przyznajace Zamawiajacemu niekontrolowang dowolnos$¢ w
ksztattowaniu ilo$ci zamowienia stawia go w zbyt duzej niepewnosci co do finalnego zakresu umowy,
ktéry uda mu si¢ zrealizowaé, co przedktada si¢ na utrudnienie skalkulowania ceny ofertowej i jej
atrakcyjnos$ci. Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji zamdOwienia na poziomie 80% warto$ci
umowy umozliwi Wykonawcy lepsze, bardziej racjonalne ekonomicznie i rowniez korzystniejsze dla
Zamawiajacego skalkulowanie ceny ofertowe;.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 27, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie §3 ust. 3-4 w nastgpujacym brzmieniu: ,,3. Wykonawca
zachowuje prawo wiasnosci do powierzonych w depozyt soczewek do momentu ich pobrania przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowiqzuje si¢ do uzupetniania zuzytych implantéw do...dni roboczych od momentu
powiadomienia go o pobraniu danego implantu. ’?

Uzasadnienie:

- Umowa powinna precyzowac, ze wlasnos¢ wyrobu powierzonego w depozyt przechodzi na Za
mawiajgcego z momentem jego pobrania;

- Wykonawca pracuje od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
zasadnym jest wigc postugiwanie si¢ jednostkami roboczymi. Rozwigzanie takie stawia Wykonawce
w jednakowej sytuacji niezaleznie od dnia i godziny ztozenia zaméwienia.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 28, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie §3 ust. 8 zdanie drugie projektu umowy w nastepujacym
brzmieniu: ,, W przypadku niezgloszenia checi wymiany, Wykonawca wystawi fakture na materiaty,
ktore przeterminowaly si¢ w siedzibie Zamawiajqcego oraz za te, ktorych termin przydatnosci w
momencie rozliczenia depozytu bedzie krotszy niz 9 miesigcy.”?

Uzasadnienie:

Wyroby o terminie przydatnosci krétszym niz 9 miesiecy sa w zasadzie ,,niesprzedawalne”, dlatego
Wykonawca powinien mie¢ prawo wystawic za nie fakture. Jesli jednak Zamawiajacy bedzie stosowat
si¢ do zasad gospodarki materiatlowej, ryzyko wystgpienia takiej sytuacji zostanie znaczaco
zminimalizowane.

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 29, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie §4 ust. 2 projektu umowy w nastgpujacym brzmieniu:
., Wykonawca zobowigzuje sie dostarcza¢ wylgcznie asortyment posiadajgcy Swiadectwa i atesty
dopuszczajgce do uzytku oraz minimalny 12-miesieczny okres waznosci od daty dostawy.”?
Uzasadnienie:

Wykonawca moze zagwarantowac dostarczanie wyrobow z terminem przydatno$ci wynoszacym 12
miesigcy.

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
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Pytanie 30, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie § 4 ust. 3 projektu umowy w nastepujacym brzmieniu: ,, W
przypadku niezrealizowania z wlasnej winy zamowienia w terminie o ktorym mowa w §4 ust. 1,
Wykonawca pokryje koszty transportu oraz roznice w cenie zwigzane z zakupem u innych dostawcow
towaru bedgcego przedmiotem umowy.”’?

Uzasadnienie:

- Zakup zastepczy powinien by¢ dopuszczalny, gdy brak dostawy w terminie wynika z okolicznosci,
za ktore wylagczng wing ponosi Wykonawca, nie powinien on bowiem ponosi¢ negatywnych
konsekwencji zdarzen, za ktore nie ponosi od odpowiedzialnos$ci;

- W przypadku zakupu zastepczego, Wykonawca moze zagwarantowac pokrycie kosztéw transportu
od innego dostawcy oraz rdznice w cenie towarow. Wykonawca nie wie, co kryje si¢ pod pojeciem
,,kosztow administracyjnych”, w jakiej wysokosci moga one by¢ ani czy okazg si¢ zasadne;

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 31, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie § 4 ust. 6 projektu umowy w nastepujacym brzmieniu:
~Wykonawca odpowiada za wady ilosciowe i jakosciowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego
wymiane na petnowartosciowy w terminie 2 dni roboczych od chwili:

zgloszenia takich wad przez Zamawiajgcego — w przypadku reklamacji ilosciowych,

dostarczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobéw - w przypadku reklamacji jakosciowej.”?
Uzasadnienie:

- Uprzejmie odsytam do wczesniejszych wyjasnien dotyczacych zasadno$ci poslugiwania sie
jednostkami roboczymi;

- Wykonawca nie moze odnies¢ si¢ do reklamacji jakosciowe] bez naocznego zbadania
reklamowanego towaru, zasadnym jest wiec, zeby termin na jej rozpatrzenie biegt od dnia
dostarczenia wyrobow do Wykonawcy. Dostarczenie wyrobow powinno by¢ obowiazkiem
Zamawiajacego;

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 32, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie § 5 ust. 3 projektu umowy w nastgpujacym brzmieniu:
., Wykonawca gwarantuje stalos¢ cen jednostkowych netto towaru wyszczegolnionego w ofercie
przetargowej, o ktorejf mowa w § 2 — w okresie obowigzywania umowy.” ?

Uzasadnienie:

Umowa przewiduje mozliwo$¢ zmiany cen brutto w zwiazku ze zmiang stawki VAT, zasadnym jest
wigc doprecyzowanie, ze Wykonawca gwarantuje stato$¢ cen netto.

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 33, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na dodanie w § 6 ust. 10 projektu umowy kolejnego zdania w
nastgpujacym brzmieniu: ,,Zmiana stawki VAT nastepuje automatycznie od dnia wejscia w Zycie
stosownych przepisow powszechnie obowiqzujgcych bez koniecznosci zawierania aneksu do umowy.”?
Uzasadnienie:
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Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to warto$¢ netto okresla wysokos¢ zobowigzania i warto§¢ umowy.
Podatek od towardw i ustug jest daning publiczng, ktorej Wykonaweca jest jedynie ptatnikiem. Z uwagi
na to, ze strony nie maja zadnego wpltywu na wymiar tego podatku, nowa stawka powinna by¢
stosowana automatycznie, bez konieczno$ci zawierania aneksu do umowy. Proszg tez mie¢ na
wzgledzie, ze Wykonawca nie moze wystawi¢ faktury z nieobowigzujaca stawka.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 34, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie § 8 ust. 1 1 2 projektu umowy w nastepujagcym brzmieniu:
., 1. Wykonawca zobowiqzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w wysokosci:

1) 0,5 % wartosci netto niewykonanej dostawy- za kazdy dzien zwloki w dostawie biezgcej towaru, ale
nie wiecej niz 10% tej wartosci,

2) 10 % wartosci netto od niezrealizowanej czesci umowy — w przypadku rozwigzania umowy przez
Wykonawce bgdz przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%
wartosci netto niewykonanej umowy — w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego bgdz
przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego.”?

Uzasadnienie:

- Prosze¢ o obnizenie kary umownej za zwloke w dostawie lub rozpatrywaniu reklamacji do 0,5%. Kara
w wysokosci 1% dziennie jest kilkadziesiat razy wyzsza niz odsetki za opdznienie w platnosci
przystugujace Wykonawcy od Zamawiajacego. Tak duza dysproporcja ktoci si¢ z zasada réwnosci
stron;

- Prosimy o rozwazenie naliczania kar umownych od kwoty netto, a nie brutto wynagrodzenia. Jak juz
wskazano, to kwota netto okresla wartos¢ zobowigzania Wykonawcy (art. 32 PZP), za$ kwota VAT
sktadajgca si¢ na wynagrodzenie brutto jest tylko podatkiem, ktorego ptatnikiem jest Wykonawca;

- Kary umowne powinny by¢ naliczane tylko w przypadku zwloki, tj. takiego opodznienia, za ktdre
wyltaczna odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a ktore nie wynika np. z dziatania sity wyzszej lub
0sob trzecich;

- Brak przyjecia gornego limitu kar umownych powoduje, ze moga one urasta¢ do poziomu znacznie
przekraczajacego warto$¢ poniesionej szkody. Nalezy pamigta¢, ze kara umowna jest substratem
odszkodowania i nie powinna prowadzi¢ do wzbogacenia si¢ Zamawiajacego kosztem Wykonawcy.
Odp. Zamawiajgcy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 35, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wykreslenie z §8 projektu umowy ustgpu nr 4?

Uzasadnienie:

Stosownie do przepisu art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach
zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowigzywania na terytorium RP stanu
epidemii nie jest mozliwe dokonywania potracen naleznosci zaistniatych w zwigzku z realizacjg umow
zawartych na podstawie ustawy PZP.

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
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Pytanie 36, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie § 9 ust. 3 projektu umowy w nastepujacym brzmieniu: ,, W
przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy przez Wykonawce, to znaczy
trzykrotnej realizacji dostaw ze zwlokq lub trzykrotnej realizacji dostaw niekompletnych, Zamawiajgcy
moze rozwiqzac niniejszqg umowe w trybie natychmiastowym.”?

Uzasadnienie:

Rozwiagzanie umowy zawartej na czas oznaczony powinno by¢ dopuszczalne jedynie wyjatkowo, w
przypadku powtarzajacych si¢, wymienionych konkretnie, a nie jedynie przyktadowo, istotnych
naruszen umowy. Wykonawca proponuje, aby byto ono dopuszczalne w przypadku trzeciej zwloki lub
trzeciej niekompletnej dostawy.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 37, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na dodanie w §10 projektu umowy kolejnego ustepu w nastepujacym
brzmieniu: ,,Dopuszcza si¢ zmiang umowy w przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia w
momencie zawierania umowy okolicznosci bedgcych nastgpstwem wystgpienia epidemii wirusa SARS-
CoV-2, wywolujgcego chorobe COVID-19, bgdz innej epidemii. Strony zgodnie postanawiajg, zZe
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedgce
wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywofujgcego chorobe Covid-19, bgdz innej
epidemii.” ?

Uzasadnienie:

W zwiazku z zaistnialg sytuacja epidemiczng i zwigzanymi z nig mozliwymi utrudnieniami na rynku,
Wykonawca zwraca si¢ z prosba o doprecyzowanie, iz Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
uchybienia obowigzkom umownym, ktore stanowia konsekwencje epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub
innej epidemii (jesli taka wystapi). Wskazane okolicznosci pozostaja poza kontrola Stron umowy,
wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosi¢ negatywnych konsekwencji
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiajacego bez zwtoki o
zaistniatych utrudnieniach i ich wptywie na zobowigzania umowne i niezwlocznie podejmie si¢
dzialan majacych na celu wykonanie umowy.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 38, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na dodanie w §3 projektu umowy kolejnych ustgpow w nastepujacym
brzmieniu: ,,8. Zamawiajgcy odpowiada za przypadkowe uszkodzenie lub zagubienie przedmiotu
dzierzawy oraz zabezpieczy go przed dostgpem 0sob niepowotanych. Zamawiajgcy odpowiada za
uszkodzenia i awarie spowodowane nieprawidtowq eksploatacjg przedmiotu dzierzawy.

9. Zamawiajgcy nie moze poddzierzawiaé, podnajmowacé ani udostegpniac przedmiotu dzierzawy do
korzystania innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy pod rygorem mozliwosci
jego natychmiastowego odbioru przez Wykonawce.”?

Uzasadnienie:

- W trakcie obowigzywania umowy przedmiot dzierzawy pozostaje pod pieczg Zamawiajgcego, ktory
powinien go nalezycie zabezpieczyc;

- Zamawiajacy powinien ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za uzywanie przedmiotu dzierzawy w sposob
sprzeczny z zasadami jego eksploatacji, instrukcjg oraz zasadami przekazanymi na szkoleniach;
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- Umowa jest zawierana konkretnie z Zamawiajacym i tylko on powinien mie¢ prawo korzystania z
przedmiotu dzierzawy;
Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 39, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na dodanie w § 4 ust. 14 projektu umowy kolejnego zdania w
nastgpujacym brzmieniu: ,,Zmiana stawki VAT nastepuje automatycznie od dnia wejscia w zycie
stosownych przepisow powszechnie obowiqzujgcych bez koniecznosci zawierania aneksu do umowy.”’?
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to warto$¢ netto okresla wysokos¢ zobowiazania i warto§¢ umowy.
Podatek od towardw i ustug jest daning publiczng, ktorej Wykonaweca jest jedynie ptatnikiem. Z uwagi
na to, ze strony nie maja zadnego wplywu na wymiar tego podatku, nowa stawka powinna by¢
stosowana automatycznie, bez konieczno$ci zawierania aneksu do umowy. Proszg tez mie¢ na
wzgledzie, ze Wykonawca nie moze wystawi¢ faktury z nieobowiazujaca stawka.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 40, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie §6 ust. 1 1 2 projektu umowy w nastepujacym brzmieniu: ,,1.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w wysokosci.

0,5% wartosci wynagrodzenia tgcznego, o ktorym mowa w §4 ust 1 umowy za kazdy dzien zwloki W
dostawie urzqdzenia, ale nie wigcej niz 10% tej wartosci;

10 % wartosci netto nieuiszczonego czynszu — w przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce
bgdz przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

2 Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%
wartosci netto nieuiszczonego czynszu —w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajqcego bgdz
przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego.”?

Uzasadnienie:

- Prosze o obnizenie kary umownej za zwloke w dostawie lub rozpatrywaniu reklamacji do 0,5%. Kara
w wysokosci 1% dziennie jest kilkadziesiat razy wyzsza niz odsetki za opdznienie w platnosci
przystugujace Wykonawcy od Zamawiajacego. Tak duza dysproporcja ktoci si¢ z zasada réwnosci
stron;

- Kary umowne powinny by¢ naliczane tylko w przypadku zwloki, tj. takiego opodznienia, za ktdre
wylaczna odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a ktére nie wynika np. z dziatania sily wyzszej lub
0s6b trzecich;

- Brak przyjecia gornego limitu kar umownych powoduje, ze moga one urasta¢ do poziomu znacznie
przekraczajacego warto$¢ poniesionej szkody. Nalezy pamigta¢, ze kara umowna jest substratem
odszkodowania i nie powinna prowadzi¢ do wzbogacenia si¢ Zamawiajacego kosztem Wykonawcy.

- Kara umowna naliczana w przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy powinna by¢ o wartos$¢
jeszcze nieuiszczonego czynszu, w przeciwnym wypadku miataby zawsze t¢ samg wysoko$¢ bez
wzgledu na stopien realizacji umowys;

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 41, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wykreslenie z §6 projektu umowy ustgpu nr 4?
Uzasadnienie:
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Stosownie do przepisu art. 151" ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresiec obowigzywania na terytorium RP stanu
epidemii nie jest mozliwe dokonywania potracen nalezno$ci zaistniatych w zwiazku z realizacjg umow
zawartych na podstawie ustawy PZP.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 42, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie § 7 ust. 3 projektu umowy w nastepujacym brzmieniu: ,, W
przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy przez Wykonawce, t0 znaczy
zwloki w dostawie przedmiotu dzierzawy diuzszej niz 7 dni roboczych Ilub trzykrotnej zwtoki w
usunieciu awarii przedmiotu dzierzawy, Zamawiajgcy moze rozwiqzac niniejszqg umowe w trybie
natychmiastowym.”?

Uzasadnienie:

Rozwiagzanie umowy zawartej na czas oznaczony powinno by¢ dopuszczalne jedynie wyjatkowo, w
przypadku powtarzajacych sie, wymienionych konkretnie, a nie jedynie przyktadowo, istotnych
naruszen umowy.

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 43, dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na dodanie w §8 projektu umowy kolejnego ustgpu w nastgpujacym
brzmieniu: ,,Dopuszcza si¢ zmiane umowy w przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia w
momencie zawierania umowy okolicznosci bedgcych nastepstwem wystgpienia epidemii wirusa SARS-
CoV-2, wywotujgcego chorobe COVID-19, bgdz innej epidemii. Strony zgodnie postanawiajg, Ze
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedgce
wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywofujgcego chorobe Covid-19, bgdz innej
epidemii.” ?

Uzasadnienie:

W zwigzku z zaistnialg sytuacja epidemiczng i zwigzanymi z nig mozliwymi utrudnieniami na rynku,
Wykonawca zwraca si¢ z prosba o doprecyzowanie, iz Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
uchybienia obowigzkom umownym, ktore stanowig konsekwencje epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub
innej epidemii (jesli taka wystapi). Wskazane okolicznosci pozostaja poza kontrola Stron umowy,
wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosi¢ negatywnych konsekwencji
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiajgcego bez zwtoki o
zaistniatych utrudnieniach i ich wptywie na zobowigzania umowne i niezwlocznie podejmie si¢
dzialan majacych na celu wykonanie umowy.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
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