

Wałbrzych, dnia 26.03.2021 r.

DZPZ-530- Zp/3/TP-3/21

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Wykonanie Projektu Budowlanego oraz Projektów Wykonawczych we wszystkich branżach włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wewnątrz, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji Pozwolenia na budowę budynku Hematologii na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/3/TP-3/21


Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, niniejszym informuje, że:

- w wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy :

- 1) **Studium Sp. z o.o. sp.k** ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
 - Za wykonanie opracowania koncepcji budowy uzgodnionej z Zamawiającym **102 090,00 zł brutto**. Termin wykonania **21 dni**
 - Za wykonanie Projektu Budowlanego wielobranżowego włącznie ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę **255 225,00 zł brutto**. Termin wykonania **43 dni**
 - Za wykonanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wewnątrz, Specyfikacją Techniczną Tykonania i Odbioru Robót **153 135,00 zł brutto**. Termin wykonania **21 dni**Razem brutto: **510 450,00 zł**

- 2) **Zespół Projektowo – Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt Aleksander Mirek** ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
 - Za wykonanie opracowania koncepcji budowy uzgodnionej z Zamawiającym **147 231,00 zł brutto**. Termin wykonania **29 dni**
 - Za wykonanie Projektu Budowlanego wielobranżowego włącznie ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę **196 308,00 zł brutto**. Termin wykonania **59 dni**
 - Za wykonanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wewnątrz, Specyfikacją Techniczną Tykonania i Odbioru Robót **147 231,00 brutto**. Termin wykonania **29 dni**Razem brutto: **490 770,00 zł**

- 3) **Jacek Stasiak Konstrukcjon** ul. Generała Władysława Andersa 15, 58-160 Świebodzice
 - Za wykonanie opracowania koncepcji budowy uzgodnionej z Zamawiającym **184 500,00 zł brutto**. Termin wykonania **30 dni**
 - Za wykonanie Projektu Budowlanego wielobranżowego włącznie ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę **123 000,00 brutto**
Termin wykonania **60 dni**
 - Za wykonanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wewnątrz, Specyfikacją Techniczną Tykonania i Odbioru Robót **92 250,00 zł brutto** . Termin wykonania **30 dni**Razem brutto: **399 750,00 zł**



- 4) **Piotr Ligaszewski, Ligaszewski Studio Projektowe ul. Piękna 56 B/7, 50-506 Wrocław**
- Za wykonanie opracowania koncepcji budowy uzgodnionej z Zamawiającym **24 600,00 zł brutto**
Termin wykonania **21 dni**
- Za wykonanie Projektu Budowlanego wielobranżowego włącznie ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę **159 900,00 zł brutto**. Termin wykonania **59 dni**
- Za wykonanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wnętrza, Specyfikacją Techniczną Tykonania i Odbioru Robót **221 400,00 zł brutto**. Termin wykonania **29 dni**.
Razem brutto: **405 900,00 zł**
- 5) **SKP Stanisław Kuźniar Projektowanie ul. Moniuszki 1, 58-300 Wałbrzych**
- Za wykonanie opracowania koncepcji budowy uzgodnionej z Zamawiającym **104 998,95 zł brutto**. Termin wykonania **21 dni**
- Za wykonanie Projektu Budowlanego wielobranżowego włącznie ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę **209 997,90 zł brutto**. Termin wykonania **43 dni**
- Za wykonanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wnętrza, Specyfikacją Techniczną Tykonania i Odbioru Robót **104 998,95 zł brutto**. Termin wykonania **21 dni**
Razem brutto: **419 995,80 zł**
- 6) **Maki architekci Sp. z o.o. ul. Wesele 6/6, 30 127 Kraków**
- Za wykonanie opracowania koncepcji budowy uzgodnionej z Zamawiającym **81 918,00 zł brutto**
Termin wykonania **30 dni**
- Za wykonanie Projektu Budowlanego wielobranżowego włącznie ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę **163 836,00 zł brutto**. Termin wykonania **60 dni**
- Za wykonanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wnętrza, Specyfikacją Techniczną Tykonania i Odbioru Robót **163 836,00 zł brutto**. Termin wykonania **30 dni**
Razem brutto: **409 590,00 zł**
- 7) **„MW TECHNIC” Sp. z o.o. Reguły, ul. Stanisława Bodycha 73A, 05-816 Michałowice**
- Za wykonanie opracowania koncepcji budowy uzgodnionej z Zamawiającym **71 217,00 zł brutto**
Termin wykonania **21 dni**
- Za wykonanie Projektu Budowlanego wielobranżowego włącznie ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę **94 956,00 zł brutto**
Termin wykonania **43 dni**
- Za wykonanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wnętrza, Specyfikacją Techniczną Tykonania i Odbioru Robót **71 217,00 zł brutto**. Termin wykonania **21 dni**
Razem brutto: **237 390,00 zł**